



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Znak sprawy: **GWI.271.1.2.2022**

Głowno, dnia 05.05.2022 r.

-wszyscy Wykonawcy -

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „**Poprawa jakości wody - modernizacja i termomodernizacja SUW w Boczkach Domaradzkich, Lubiankowie, Mąkolicach, Popowie Głowieńskim**”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Gmina Głowno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” **informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert ustalonym na dzień 29.04.2022 r., godz. 10:00, wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk

ul. Świtezianki 16

91-496 Łódź

TENEO Piotr Gregorczyk

ul. Kaliszówka 4/46



**POLSKI
ŁAD**



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postępowanie współfinansowane jest ze środków:
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

01-909 Warszawa

z ceną ofertową: 9 993 750,00 zł brutto,

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:

5 000 000,00 zł brutto (pięć milionów złotych, 0/100 gr.).

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

Wójt Gminy Głowno

/-/ Marek Jóźwiak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)